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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT
REPRESENTADO POR EL LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ, LA LIC. MIRIAM AURORA
VAZQUEZ GARCIA Y EL LIC. LUIS FERNANDO AGUIAR FLORES, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE =~ MUNICIPAL, SINDICO  MUNICIPAL, SECRETARIO  MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT, A QUIEN SE
LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIEROS Y
ARQUITECTOS ARQ JOV S. DER.L. DE C.V A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"
REPRESENTADO POR ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA EN SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

l.  QUE EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT, ES LIBRE Y SOBERANO, BASE
DE LA DIVISION TERRITORIAL DE LA ORGANIZACION POLITICA DEL ESTADO,
INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y FORMA PARTE
DEL ESTADO DE NAYARIT, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 115
FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTICULOS 2 Y 3 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT; ARTICULOS 2, 3 Y 5 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
NAYARIT.

Il.  ELPRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN
DE CANAS, NAYARIT, EL SINDICO Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, ESTAN
FACULTADOS PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 FRACCION IX, 73 FRACCION II, 114
FRACCIONES Il Y XVI DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
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I, QUE CUENTAN CON LA AUTORIZACION DEL H. CUERPO DE CABILDO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y ASUMIR LOS
COMPROMISOS QUE AQUI SE ESTABLEZCAN.

IV.  QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO EN EMILIO
CARRANZA SN COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS.

V. LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCION DE PRESENTE CONTRATO,
FUERON APROBADOS MEDIANTE EL  OFICIO DE APROBACION
MACN/IMPLAN/FIII/01/2022 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022.

VI.  QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA
CONTRATANTE"” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20, 58
Y 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NUMERO
MACN-F3-FAIS-IR-001/2022 QUE SE EMITIO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

V. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 20 FRACCION I, 58
FRACCION 111 Y 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I QUE SU REPRESENTANTE LEGAL SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR,
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) ULGRJL73010218H000 Y
CLAVE CURP UOGJ730102HNTLRLO3

Il.  QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO, PRESENTANDO LA DOCUMENTACION
RESPECTIVA QUE ACREDITA SU DICHOQ.
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QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA
MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: IAA170818FW9 Y REGISTRO
ANTE EL IMSS: D3558226105

QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE
SE EJECUTARA LA OBRA, AS[ COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTQOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL
ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS NORMATIVA, REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS
APLICABLES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBIJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES. ANEXOS QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE INSTRUMENTO.

QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE PROLONGACION ROBLE,
NUMERO 128-A, COL. EL PEDREGAL, CODIGO POSTAL 63164 EN TEPIC, NAYARIT
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE
CONTRATO.

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: “A) AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE
TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS B) AMPLIACION DE LA RED O
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE
TEPUZHUACAN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS” TRABAJOS QUE SE DETALLAN

EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
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PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA;
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS
VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE
MENCIONAN. ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, REGLAMENTOS Y DEMAS LEGISLACION APLICABLE.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE: $ 857,658.85 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) MAS EL 16% DE IVA $ 137,225.41 (PESOS 06/100
M.N.) CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 994,884.26 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL
CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL CONTRATISTA”, SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA OBRA EN 50 DiAS NATURALES E INICIARLOS EL DIA: 28 DE JUNIO DE 2022,
DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE ESTE, HASTA
LA ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA
CONTRATANTE”.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO
DE ADJUDICACION EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO
CON “LA CONTRATANTE” DETALLADO POR CONCEPTO, CONSIGNANDO POR PERIODOS
QUINCENALES, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES
RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUME
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Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y
HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 31 (TREINTA Y UNO) DIAS
NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL
“RESIDENTE DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A
LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS, EN LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CANAS,
NAYARIT, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON

UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION;

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN

SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN

LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS
“LA CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, PAGARA GASTOS FINANCIEROS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN

POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA
30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL
SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA
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CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE; COMUNICANDO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 ( DIEZ) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO
QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO
REALIZA ALGUNA GESTION, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARA POR, ACEPTADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU
FACTURA “LA CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A
FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE ANTE LA
TESORERIA MUNICIPAL, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL
CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 FRACCION
VIl DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. LOS CARGOS SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA.

SEXTA. - ANTICIPO. - NO SE OTORGARA ANTICIPO

CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES
EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO
LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN
PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

SEPTIMA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA %r’

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO PARA “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE
INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, “LA CONTRATANTE” INFORMA QUE EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA DE
ACUERDO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (ART. 37 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT); EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACION POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, POSTERIORES
A LA RECEPCION DE LA OBRA. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN
FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; EL AJUSTE SE APLICARA A
LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN DEL AJUSTE SENALADO SE FORMULARAN
POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA
Y EN SU CASO A LAS DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS “EL CONTRATISTA”
CONSIDERARA A SU JUICIO LA TASA DE INTERES "I", QUE MAS LES CONVENGA, LA QUE
DEBERA ESTAR REFERIDA A UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO Y ESTARA SUJETA A LAS
VARIACIONES DE DICHO INDICADOR, SU ACTUALIZACION SE HARA COMO PARTE DE LOS
AJUSTES DE COSTOS, SUSTITUYENDO LA NUEVA TASA DE INTERES EN LAS MATRICES DE
CALCULO DEL COSTO HORARIO.

“EL CONTRATISTA” LO SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL
BANCO DE MEXICO, DE LOS [NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS;
ANEXANDO: LA RELACION DE LOS INDICES POR APLICAR, EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS, ACORDE AL PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO.
(SERAN PROPORCIONADOS EN FISICO Y/O MEDIO DIGITAL), LA EXPLOSION DE INSUMOS DEL
CONTRATO ORIGINALY LA DEL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO. (SERAN PROPORCIONADOS EN FISICO Y/O MEDIO
DIGITAL), LA (S) ESTIMACION (ES) DE TRABAJOS EJECUTADOS, A LA FECHA DE LA SOLICITUD
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Y ACORDES AL PERIODO DE AJUSTE SOLICITADO; DE NO CUMPLIRSE CON LO REQUERIDO SE
CONSIDERARA COMO NO RECIBIDA LA SOLICITUD DE AJUSTE.

LAS SOLICITUDES DE AJUSTE DE COSTOS QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DEL
PLAZO CITADO, SERAN RECHAZADAS POR “LA CONTRATANTE”, DE IGUAL FORMA SERA
MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS CUANDO “EL CONTRATISTA” NO
PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA CLAUSULA
QUINTA DEL CONTRATO.

UNA VEZ DETERMINADA POR “LA CONTRATANTE”, LA PROCEDENCIA DEL AJUSTE
SOLICITADO, SUS PARTICULARIDADES, LOS VOLUMENES DE OBRA QUE SE ENCUENTREN
PENDIENTES DE EJECUTAR ACORDES CON EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE, LOS ANALISIS
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS PENDIENTES POR EJECUTAR SEGUN EL
PROGRAMA CONVENIDO, ASi COMO LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS A APLICAR, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR DE MANERA IMPRESA
EL ESTUDIO COMPLETO, (PARA EL EFECTO ADICIONALMENTE DEBERA PRESENTAR EL
ANALISIS EN ARCHIVO ELECTRONICO EN FORMATO EXCEL), DENTRO DE UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE SESENTA DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL
BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS,
DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE
CONTRATO; ANEXO DE LAS BASES, DE NO CUMPLIRSE CON LO REQUERIDO, SE CONSIDERARA
COMO NO RECIBIDA LA SOLICITUD DE AJUSTE.

TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” REFERENTE A SU
ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERAN CONTENER COMO MINIMO LOS SIGUIENTES
DATOS:

NOMBRE DE “EL CONTRATISTA”,

OBJETO DEL CONTRATO,

NUMERO DE CONTRATO Y EN SU CASO NUMERO CONVENIO,
NUMERO DE LICITACION,

MES DE ESTUDIO,

FECHA DE PRESENTACION DE SOLICITUD,

EN EL PIE DE PAGINA DE TODAS LAS HOJAS PRESENTADAS SE DEBERA ANOTAR EL NOMBRE
Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL EL CUAL DEBERA FIRMARLAS.
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EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE LE
HARA DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE
DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU SOLICITUD.

“LA CONTRATANTE” INFORMARA DEL RESULTADO DEL ANALISIS AL AJUSTE DE COSTOS A “EL
CONTRATISTA”; DEBIENDO ESTE A SU VEZ COMUNICAR A “LA CONTRATANTE”, DENTRO DE
UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 05 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDO EL OFICIO DE
NOTIFICACION, SU CONFORMIDAD CON EL IMPORTE OBTENIDO, O EN SU CASO, SOLICITAR
LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES Y/O LAS CORRECCIONES QUE POR DERECHO
RESULTEN; DE NO HACERLO AS[ “LA CONTRATANTE”, PROCEDERA DE MANERA UNILATERAL
A EMITIR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

PARA LA APLICACION DEL PORCENTAIJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN
CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA
PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA VIGENTE, ES DECIR, SI “EL
CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A
INCREMENTOS EN LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME
LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERA CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS QUE PROCEDAN, SERA LA DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y APERTURA DEL SOBRE TECNICO.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL CONCURSO Y QUE FORMA PARTE DE
LAS BASES.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA
CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE
EJECUCION OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA
PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN
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OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS
AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A
LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL
CATALOGO DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN
BITACORA O POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS
POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATANTE” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE
CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO S| AUTORIZA O NO
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE
SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL
CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL). \

EN EL CASO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN \
CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE
DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS

EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA
DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA
OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO
DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS
NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA
APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA
INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y
CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA CONTRATANTE”
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA %
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CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION
DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADQS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS
TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS
INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL
CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “LA CONTRATANTE” LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA
RESIDENCIA DE OBRA DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,
DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE
DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA REMITIR CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE

SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL
CONTRATISTA” LAS ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA
CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA
ASENTADO EN LA BITACORA, AS| COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE
“LA CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA
CONTRATANTE” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS
TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CASO FORTUITO O FUERZA
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MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA
CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR POR ESCRITO A “LA
CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO
HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA
CLAUSULA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO,
DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO.

“LA CONTRATANTE” DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y A PETICION DE
“EL CONTRATISTA”, OTORGARA ANTICIPO SOBRE EL IMPORTE DEL CONVENIO Y EN BASE AL
PORCENTAJE SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO
A LO DISPUESTO DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION
ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE
AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU
PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5
(CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA
NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE”
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE
SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR EL MONTO O PLAZO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS
MODIFICATORIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO
ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO
DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES
RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS
BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE “LA CONTRATANTE”.

S| DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERE REALIZAR CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “LA
CONTRATANTE“ PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL
CONTRATO, TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE SU PAGO.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O
RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA
DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE”
PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO Q\
EN EL PAGO DEL ANTICIPO, AS[ COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS v
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR
AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION
Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER
CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” DEBERA INFORMAR AL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT
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DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “RESIDENTE DE OBRA” QUE TENDRA EN
CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. EL “RESIDENTE DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA"
YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE
SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. AS[ MISMO ESTARA FACULTADO PARA
VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC,
QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO
DE LOS MISMOS, CUANDO AS| LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “RESIDENTE DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA
OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS
NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA, EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O
ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN
NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, A
FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LA CONTRATANTE".

S| EL “RESIDENTE DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON
A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE CONTRATEN SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA
OBRA, LAS ESTIMACIONES DE PAGO SERAN AUTORIZADAS POR “EL RESIDENTE DE OBRA”
DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE NAYARIT.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A
“LA CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS
PARA QUE ESTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, VERIFIQUE LA
DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS. '
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UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 48 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
USO, ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO
QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION RESPECTIVAS;

B) S| “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. \

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA
CONTRATANTE” RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE
COMPROBADOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE"” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR
TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO
DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR CON
EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ULTIMO DE LA CLAUSULA QUINTA, CON INDEPENDENCIA A RECLAMAR EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA, AMBAS DEL PRESENTE CONTRATO.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SIN RECIBIR “LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “

CONTRATO MACN-FII1-001/



SN ) " -
'§ & | AMATLAN DE CANAS MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS )

phids  BOBERAD MONISI) H. XLIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT
HXLE AYUNTAMIENTD No. DE CONTRATO: MACN'FI""00112022

CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, EL “RESIDENTE DE OBRA” VERIFICARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y S| ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR
RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A
“EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 DIEZ DIAS NATURALES SE
PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA
REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA EN LOS TERMINOS DE LOS
PARRAFOS PENULTIMO Y ANTEPENULTIMO DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA”
ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE”

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
“CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO; ASl MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL PERSONAL TECNICO
ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”;

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU
“SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION”, FACULTADO PARA DESEMPENAR LA
PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
REPRESENTANTE ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE
SU CEDULA PROFESIONAL, O EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS
RELACIONADOS CON LA RAMA, Y EXPERIENCIA MINIMA DE 3 TRES ANOS EN OBRA
SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE
SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO
QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS

ESPECIFICACIONES Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA 3
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CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA”
CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “LA
CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL
DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER A SU CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO
DEFECTUOSOS INSTALADOS, ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA
CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE HARA EFECTIVA LA FIANZA
DE VICIOS OCULTOS;

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE EL IMPORTE
DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA
CONTRALORIA;

Il.- LAS DEMAS DEDUCCIONES QUE CONFORME A LA LEY SEAN PROCEDENTES
MISMAS QUE SE ESTIPULARAN EN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD
OBRERO-PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS
DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL
CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA
CONTRATANTE” NO ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL
CONTRATISTA”, NI CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR
NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA CONTRATANTE” COMO PATRON, POR
LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SEGURIDAD
E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE
POR LA NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1924 DE EL CODIGO CIVIL PARA

CONTRATO MACN-FI11-001/20




o

@ AMATLAN DE CANAS MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS i
(e seesvovuneras H, XLILAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT
: No. DE CONTRATO: MACN-FIII-001/2022

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO COMUN Y EN MATERIA FEDERAL PARA
TODA LA REPUBLICA, ASIMISMO SERA RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE
DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN
PARTE A TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS
DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL
MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”,
QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

-

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA
OBLIGACION DE COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA
APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO AS/ COMO A COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE
CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS
PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

[

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA
CONSIDERARLO EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR
CON INDEPENDENCIA DE LA FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REALIZAR
INSPECCIONES DE LABORATORIO ALEATORIAMENTE;

[).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO: K

1) EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28
(VEINTIOCHO) DIAS CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL
RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO) SEA INFERIOR SOLO EN UN 5 % (CINCO
POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA (F'C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C)
MINIMA REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE, SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL
CONCRETO A UN PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE S CUMPLEN.
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CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO)
DE LA RESISTENCIA (F’C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA"; (EN SU CASO)

J).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO
UN LUGAR EN LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA
PLANERIA Y BITACORA DE OBRA, QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN
ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO
JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE SE ASENTARAN LOS
COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE A LO QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE ASIENTE; ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO
PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO
DE OBRA (PLANERIA), CUYOS GASTOS OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN
ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A NO DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”.

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.-

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAIDAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE LA
LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, EN
LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS (EN SU CASO), Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

FIANZA DE ANTICIPO.- NO SE OTORGARA ANTICIPO
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FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO EN EL CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y
GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA
UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE
DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL CONTRATISTA” PREVIO ALACTO
FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE DARA
TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR
DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN
EL ACTA QUE AL EFECTO SE REALICE.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA”
UN PLAZO PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS, Y ESTA SE ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”.
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE,
SE PROCEDERA A LA RECLAMACION DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO
HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA CONTRATANTE” NOTIFICARA LA
CANCELACION DE LA FIANZA.,

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES
EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR “MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT "
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE
RECLAMACION POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR
TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA INSTITUCION AFIANZADORA,
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O
EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA
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GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION CONVENIDA
AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA
COMUNIQUE A “LA CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS
ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN
LOS ARTICULOS 93, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN
VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION
DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE”
QUE ASI LO INDIQUE.

G) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS
QUE SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA
RESPECTIVA DENTRO DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD
DE OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y
SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA EN EL
ESTADO DE NAYARIT.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE
NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE".
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DECIMOQUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD EN BASE A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE”
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE
DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO
REALIZARSE, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL UNO POR CIENTO (1%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE
DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE
LA QUE DEBIO REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN
INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA
LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR
DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

Il.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRAEN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO (2.5 %) MENSUAL, DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA
EN EL PROGRAMA. CALCULADA POR CADA DiA DE ATRASO, ESTA PENA LA CUBRIRA “EL
CONTRATISTA” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”; ESTAS PENAS
CONVENCIONALES SE APLICARAN MENSUALMENTE, EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJO DE HACER
“EL CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE
OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE
ACREDITADAS POR “EL CONTRATISTA".
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ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO
DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA
INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES
QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA
MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE
SE EJECUTAN. “LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ORDENARA
LA SUSPENSION, QUIEN PROCEDERA A NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS
CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO
PARA TAL EFECTO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS
DE REPROGRAMACION, COSTOS Y MONTOS DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER
MOMENTO PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE
PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN
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CONTINUACION DE LA OBRA O SEA DECLARADA LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DEL
CONTRATO POR RESOLUCION DE INCONFORMIDAD O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD
JUDICIAL.

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA QUE
MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA, AS[ COMO PARA QUE ACOMPARE LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS
LEVANTANDO ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, PARA CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA “LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS/ COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN PROCEDENTES Y
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS CONFRONTADOS CON EL ACTA DE
SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO Y SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA,
ASI COMO EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO,
A EFECTO DE GARANTIZAR LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS, PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERMINAR
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PROCEDERA A ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y
DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE
DE “LA CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD
JURISDICCIONAL A SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.
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SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO
APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE
TERMINACION ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE Y LAS
FIANZA CORRESPONDIENTE DE VICIOS OCULTOS.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA CONTRATANTE” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN
RESPONSABILIDAD PARA ESTA, POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA, AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE

“EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO. '

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SERALAN

EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.
A) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS
FACILIDADES NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE”
NO ACEPTE, POR CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE
CALIDAD Y SEGURIDAD ESTABLECIDAS, AS/ COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIP
CUANDO ESTA ASI SE LO REQUIERA;

CONTRATO MACN-FIII-001
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G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE “LA
CONTRATANTE”;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR
AUTORIDAD COMPETENTE; Y

1) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

J) LAS DEMAS ANALOGAS PREVISTAS EN LAS NORMAS APLICABLES.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL
INICIO DE LA RESCISION, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA
QUE DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. “LA
CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LA OBRA, Y EN SU CASO,
SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO,

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDA LA OBRA, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS
PUNTOS HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU '
ESCRITO ACOMPANE; AS[ MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES O LOS SOBRECOSTOS DE LA OBRA, Y LA PROCEDENCIA DE HACER
EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA
OBSERVAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

NAYARIT.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA
A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE
SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACE

CONTRATO MACN-FI11-001/
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EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, O LA
APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES COMO LO DISPONE EL ARTICULO 47 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS. AS/ MISMO SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO
CONSIDERANDO SI FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER
OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A LA CONTRATISTA LA RESCISION, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 39 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. S| “EL
CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES
MENCIONADO SE APLICARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. SE PROCEDERA A RECLAMAR EL SALDO POR
AMORTIZAR Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, AS| COMO LOS INTERESES
LEGALES POR “EL CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA”
LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE
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LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO SIN COSTO PARA “LA
CONTRATANTE".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE PROCEDERA A RECLAMAR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR
“EL CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, EN LOS
TERMINOS DEL ART/CULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” DERIVADO DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EN EL PRESENTE CONTRATO Y LOS ARTICULOS 37,39Y
47 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT., NO REINTEGRARA LOS SALDOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” EN EL TERMINO ESTIPULADO, INDEPENDIENTEMENTE DE
QUE CORRERAN LOS INTERESES PARA EL CASO DE PRORROGA DE CREDITO FISCAL, SIEL
MONTO DE LA FIANZA NO CUBRE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE SE RECLAMARA EL PAGO
DE LOS SALDOS E INTERESES EN LA VIA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.

NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDC PAGADAS, SE CONSIDERAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EXPRESAMENTE
EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS
EFECTUADOS EN EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA
LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS
PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y SU
REGLAMENTO, CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT; LEY DE JUSTICIA Y  PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE NAYARIT, Y/O LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DE LA CIUDAD DE JALA, NAYARIT, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO,
MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL
MISMO Y QUE ES LA SIMPLE MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.
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AMATLAN DE CANAS, NAYARIT, A 27 DE JUNIO DE 2022.

“LA CONTRA “EL CONTRATISTA”

ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA

INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S.
DER.L.DEC.V

REPRESENTANTE LEGAL

rr

LIC. MIRIAM AURORA VAZQUEZ LIC. LUIS FERNANDO AGUIAR FLORES
SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

TESTIGOS

wnam/é éﬂ ' 62

LIC. LEONARDO GARCIA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL
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